

## ANUNȚ DE CONSULTARE A PIETEI

S.C. Compania Regionala de Apă Bacău S.A., Beneficiar al *Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău*, proiect cofinanțat de Uniunea Europeană prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, demarează consultarea pieței având ca scop generarea de opinii, sugestii, observații, propuneri ori recomandări cu privire la documentația de atribuire pentru următoarele contracte de lucrări care includ:

- a) Lucrari de constructie;
- b) Furnizare si montaj utilaje si echipamente tehnologice;
- c) Testare si punere in functiune;
- d) Remedierea eventualelor defecte aparute in Perioada de Garantie.

### **BC-CL-01 Extinderea și reabilitarea rețelelor de distribuție a apei și a rețelelor de canalizare din Municipiul Bacău**

Valoare estimata = 91.048.679,00 RON

Valoarea estimata a contractului nu include sumele reprezentand "*cheltuieli diverse si neprevazute*".

Lucrările ce se vor executa prin acest contract sunt împărțite astfel :

#### **Lot 1 - Extinderea și reabilitarea rețelelor de distribuție a apei și a rețelelor de canalizare din Municipiul Bacău, zona Nord**

Executia lucrarilor si punerea in functiune a instalatiilor pentru **Lot 1** este de **20 luni** din care pentru Sector 1 si Sector 2 in primele maxim **14 luni**

Valoare estimată Lot 1 = 43.360.286,00 RON

Perioada de Garantie este de **36 luni**.

#### **Lot 2 - Extinderea și reabilitarea rețelelor de distribuție a apei și a rețelelor de canalizare din Municipiul Bacău, zona Sud**

Executia lucrarilor si punerea in functiune a instalatiilor pentru **Lot 2** este de **20 luni** din care pentru Sector 1, Sector 2 si Sector 4 in primele maxim **14 luni**

Valoare estimată Lot 2 = 47.688.393,00 RON

Perioada de Garantie este de **36 luni**.

### **BC-CL-11 Extinderea rețelelor de distributie a apei si a rețelelor de canalizare in Garleni si Hemeius**

Valoare estimata = 77.030.526,00 RON

Valoarea estimata a contractului nu include sumele reprezentand "*cheltuieli diverse si neprevazute*".

In cadrul contractului sunt definite 2 sectoare de lucrări dupa cum urmeaza:

#### **Sector 1. UAT Garleni**

- Inființare rețea de distribuție apă, inclusiv bransamente și hidranți
- Execuție stații de repompare apă
- Extindere rețea de canalizare, inclusiv racorduri si camine de vizitare
- Construcție stații de pompare apă uzată și conducte de refulare aferente

#### **Sector 2. UAT Hemeius**

- Execuție conducta de aducțiune de la SP Margineni la GA2 Hemeius
- Extindere rețea de distribuție apă, inclusiv bransamente si hidranti
- Extindere rețea de canalizare, inclusiv racorduri si camine de vizitare
- Construcție stații de pompare apă uzată și conducte de refulare aferente

Executia lucrarilor si punerea in functiune a instalatiilor este de **24 luni** din care pentru Sectorul 2 in **primele maxim 14 luni**.

Perioada de Garantie este de **36 luni**.

### **BC-CL-12 Extinderea rețelelor de distributie a apei si a rețelelor de canalizare in Barsanesti, Magiresti si Zemes**

Valoare estimata = 41.883.866,00 RON

Valoarea estimată a contractului nu include sumele reprezentand "cheltuieli diverse și neprevazute"

**In cadrul contractului sunt definite 3 sectoare de lucrari dupa cum urmeaza:**

#### **Sector 1. UAT Magiresti**

- Extindere rețea de distribuție apă, inclusiv camine de vane, bransamente si hidranti
- Reabilitare rețea de distribuție apă, inclusiv camine de vane, bransamente si hidranti
- Reabilitare statii de pompare apa potabila pe rețeaua de distributie
- Constructie statii de pompare apa potabila pe rețeaua de distributie
- Extindere rețea de canalizare, inclusiv racorduri si camine de vizitare
- Construire stații de pompare apă uzată și conducte de refulare aferente

#### **Sector 2. UAT Barsanesti**

- Realizare rețea de distribuție apă, inclusiv camine de vane, bransamente si hidranti

#### **Sector 3. UAT Zemes si UAT Moinesti**

- Realizare conducta de aductiune, inclusiv camine de vane
- Extindere rețea de distribuție apă, inclusiv camine de vane, bransamente si hidranti
- Extindere rețea de canalizare, inclusiv racorduri si camine de vizitare
- Construire stații de pompare apă uzată și conducte de refulare aferente

Executia lucrarilor si punerea in functiune a instalatiilor este de **24 luni** din care se vor executa cu prioritate lucrarile cuprinse in Sectorul 1 si Sectorul 2 in primele maximum **14 luni** de la data de incepere a contractului.

Perioada de Garantie este de **36 luni**.

### **BC-CL-18 Extinderea și reabilitarea rețelelor de distribuție a apei și a rețelelor de canalizare în Măgura, Nicolae Bălcescu si Filipești**

Valoare estimata = 66.343.691,00 RON

Valoarea estimata a contractului nu include sumele reprezentand "*cheltuieli diverse si neprevăzute*".

**Contractul a fost impartit in 3 sectoare de lucru, definite dupa cum urmeaza:**

#### **Sector 1. UAT Măgura**

- Conducte de aductiune (2 buc.)
- Extindere rețea de distribuție apă, inclusiv bransamente si hidranti
- Extindere rețea de canalizare, inclusiv racorduri si camine de vizitare
- Construcție stații de pompare apă uzată și conducte de refulare aferente

#### **Sector 2. UAT Nicolae Bălcescu**

- Extindere rețea de distribuție apă, inclusiv bransamente si hidranti
- Construcție stație nouă de repompare apă tip booster
- Extindere rețea de canalizare, inclusiv racorduri si camine de vizitare
- Construcție stații de pompare apă uzată și conducte de refulare aferente

- Reabilitare SPAU A din satul Valea Seacă

### **Sector 3. UAT Filipești**

- Extindere rețea de canalizare, inclusiv racorduri și camine de vizitare
- Construcție stații de pompare apă uzată și conducte de refulare aferente

Execuția lucrărilor și punerea în funcțiune a instalațiilor este de **24 luni** din care se vor executa cu prioritate sectoarele 2 și 3 iar lucrările aferente sectorului 2 se vor executa în primele **11 luni**.

Perioada de Garanție este de **36 luni**.

### **DATA LIMITA TRANSMITERE PROPUNERI**

BC-CL-01 Extinderea și reabilitarea rețelelor de distribuție a apei și a rețelelor de canalizare din Municipiul Bacău 22.07

BC-CL-11 Extinderea rețelelor de distribuție a apei și a rețelelor de canalizare în Garleni și Hemeius 25.07

BC-CL-12 Extinderea rețelelor de distribuție a apei și a rețelelor de canalizare în Barsanesti, Magiresti și Zemes 21.07

BC-CL-18 Extinderea și reabilitarea rețelelor de distribuție a apei și a rețelelor de canalizare în Măgura, Nicolae Bălcescu și Filipești 26.07

### **DATA LIMITA CONSULTARE**

BC-CL-01 Extinderea și reabilitarea rețelelor de distribuție a apei și a rețelelor de canalizare din Municipiul Bacău 05.08

BC-CL-11 Extinderea rețelelor de distribuție a apei și a rețelelor de canalizare în Garleni și Hemeius 05.08

BC-CL-12 Extinderea rețelelor de distribuție a apei și a rețelelor de canalizare în Barsanesti, Magiresti și Zemes 04.08

BC-CL-18 Extinderea și reabilitarea rețelelor de distribuție a apei și a rețelelor de canalizare în Măgura, Nicolae Bălcescu și Filipești 09.08