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MEMORIU TEHNIC FAZA P.A.C.

Prezentul memoriu trateaza constructile hidrotehnice necesare pentru investitia :
”LUCRARI DE CONSOLIDARE MAL PARAU URMINIS IN ZONA STATIEI MOINESTI”

Toate lucrarile proiectate se vor efectua de personal de specialitate, calificat in domeniul
Constructiilor hidrotehnice, iar urmarirea executiei se va face de catre un diriginte de santier
atestat pentru domeniul Constructii Hidrotehnice.

Categoria de importanta :
Categoria de Importanta  C : Constructii de importanta normala.

Clasa de importanta :
Clasa de importanta cf. STAS 4273 : IV_Constructii Hidrotehnice de importanta secundara
— Constructii hidrotehnice a caror avariere are o influenta redusa asupra altor obiective.

1. Date Generale

1.) Beneficiarul si Titularul investitiei :

S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A., Str. Henri Coanda nr. 2,
Municipiul Bacau Judetul Bacau Tel./Fax. 0372401301 /0234551175.

Nr. Or. Reg. Com: J04/789/2010

CUIL: RO27429315

2.) Proiectant general :

S.C. T.C.H. PROIECT S.R.L.

Str. Aurel Dumitrascu Nr. 13 Municipiul Piatra Neamt Judetul Neamt
Tel. 0233/229185 Mobil: 0744 / 500978

Nr. Or Reg. Com: J27/26/1997; CUI: RO9168157

1.1. Descrierea lucrarilor care fac obiectul autorizarii, facandu-se referiri la:
- amplasamentul, topografia acestuia, trasarea lucrarilor;

- clima si fenomenele naturale specifice;

- geologia si seismicitatea;

- categoria de importanta a obiectivului.

- amplasamentul, topografia acestuia, trasarea lucrarilor;




Localizarea obiectivului :
Amplasamentul obiectivului se afla in Municipiul Moinesti Judet Bacau.
Municipiul Moinesti este situat in partea de NW a judetului Bacau, la 45 km distanta de
municipiul Bacau si la 8 km distanta de Comanesti.
Obiectivul beneficiaza de acces din D.N. 2G Moinesti — Comanesti.

Amplasamentul se invecineaza :
- laNordcu:
= Teren agricol — Proprietate privata
- laSudcu:
= Teren agricol — Proprietate privata
- laEstcu:
= Drum National D.N. 2G Moinesti — Comanesti
- laVestcu:
= Albia Paraului Urminis.

Studii de teren :

Pentru Elaborarea proiectului s-au intocmit urmatoarele Studii de Teren :

- Studiul topografic al terenului pus la dispozitia Proiectantului de catre Beneficiar.

- Studiu Geotehnic Nr. 417/2020, intocmit de catre S.C. GEO PROJECT S.R.L.

- Studiul Hidrologic Nr. 8118/2020 intocmit de catre A.N. APELE ROMANE A.B.A. Siret.

Studiul topografic :
Studiul Topografic al amplasamentului a fost executat in sistem STEREO’70 si Cote de
nivel Marea Neagra, si a fost pus la dispozitia Proiectantului de catre Beneficiar.

- clima si fenomenele naturale specifice;

Studiul geotehnic :

Studiul geotehnic al amplasamentului a fost intocmit de catre S.C. GEO PROJECT S.R.L.

Obiectul lucrarii este fundamentarea din punct de vedere geotehnic a lucrarilor de
proiectare, la alegerea solutiilor de fundare pentru construirea obiectivului amintit mai sus.

Au fost luate in considerare reglementarile tehnice europene Eurocod 7, Lista anexelor
nationale si documente normative de referinta (reglementari tehnice si standarde).

Clima este temperat-continentala:
- sectorul de provincie climatica cu influenta de ariditate;
- regiunea climatica de dealuri si podisuri;
- domeniu topoclimatic de padure si pajisti deluroase;
- topoclimat principal de culoare de vale si defilee.
Temperatura medie anuala este de 7,6°C.
Precipitatiile multianuale sunt de 574 mm.

Adancimea de inghet maxima in zona amplasamentului, conform STAS 6054/77, este de
(-)100 cm de la cota terenului natural.

Stratificatia terenului :

Pentru verificarea stratificatiei terenului din amplasamentul indicat de beneficiar, au fost
executate investigatii specifice constand din observatii si cartari geologice in teren si in
aflorimente (deschideri geologice) si (avand in vedere si lucrarile anterioare executate in zona,
cat si uniformitatea litologica a formatiunilor geologice) 1 foraj geotehnic pana la adancimea
maxima de 9,00 m, conform planului de situatie.
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Lucrarile au fost executate cu instalatia de foraj si penetrare dinamica Nordmeyer
GEOTOOL GmbH, Typ LMSR/VK, seriennr. 42, Baujahr 2007 (instalatie proprietate SC Geo
Project SRL), avand urmatoarele accesorii:

prajini ®32 mm;

carotiere:®ey /int 90/56, 60/36, 45/29 mm;

mai: 2x20, 1x10 kg.

Interpretarea profesionala a investigatiilor si stabilirea unor parametri de calcul se face prin soft
specializat, achizitionat de la firma GeoStru (Italia) — License_91-19 Dynamic Probing.

Litolostratigrafia, dupa datele din foraje si analizele de laborator, are urmatoarea desfasurare.

Forajul F1
Cota strat Grosime Descriere litologica Proba
0,00 [m] nr. cota
0.40 0.40 Umplutura: Argila nisipoasa maronie cu pietris, rar bolovanis, rar alicarie
1.80 1.40 Nisip argilos maroniu
0.80 Nisip argilos, in alternanta cu
2.60 : Pietris nisipos, rar bolovanis, maroniu/cenusiu
5.90 3.30 Pietris nisipos, rar bolovanis, cu lentile de argila nisipoasa maloasa 1 3.50
7.00 1.10 Argila prafoasa cenusie, plastic consistenta T 2 6.50

Hidrogeologie :

Din punct de vedere hidrogeologic, zona studiata se afla in bazinul hidrografic al raului
Trotus, identificare prin cod cadastral bazin hidrografic Siret-Trotus-Urminis (Ormenis, Lunca)
XI11.1.069.20.00.00.0.

Nivelul hidrostatic al acviferului freatic a fost intalnit in investigatile executate la
adancimea de 2,30 m.

Stabilitate generala si locala :

Terenul din amplasamentul indicat de beneficiar este situat in plan orizontal, cu usoara
pant aspre Paraul Urminis, prezinta stabilitate generala si locala, nefiind afectat de fenomene
fizico-geologice actuale (alunecari de teren).

Obiectivul se poate construi pe amplasamentul studiat, avand in vedere recomandarile
prezente.
Cota = 0,00 a fost considerata nivelul actual al terenului de pe malul stang al paraului.

Risc geotehnic si categorie geotehnica :
In vederea stabilirii exigentelor proiectarii geotehnice se stabileste categoria geotehnica.
Categoria poate fi verificata si eventual schimbata in fiecare faza a procesului de
proiectare si de executie.

Categoria geotehnica este asociata cu riscul geotehnic (NP 074-2014, Anexa A, Al.2).

Lucrarea se incadreaza in categoria geotehnica 2, cu risc geotehnic moderat (12 puncte).

Studiul hidrologic :

Pentru analiza inundabilitatii amplasamentului, si pentru fundamentarea solutiei tehnice de
realizare a lucrarilor, la solicitarea beneficiarului, s-a intocmit de catre A.N. APELE ROMANE
A.B.A. Siret Studiul Hidrologic Nr. 8118/26.05.2020.

Conform Studiului rezulta faptul ca :
- Amplasamentul nu este inundabil.




- In urma viiturilor albia si malurile paraului sunt supuse unui fenomen de afuiere care se
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manifesta pe malul stang unde se afla apararea de mal din gabioane existenta.

S-au realizat 3 profile transversale prin albia majora a Paraului Urminis, amplasate astfel :

- Profil 1 : Sectiunea aval
- Profil 2 : Sectiunea mijloc
- Profil 3 ;: Sectiunea amonte

Debitele si nivelurile maxime cu diferite probabilitati de depasire sunt :

Probabilitatea de depasire % 1% 2% 5% 10%

Debite maxime [mc/s] 110 88,0 62,5 46,0

Cote corespunzatoare [ndMN] | Profil1 | 420,50 420,20 419,90 419,60
Profil 2 | 420,60 420,40 420,20 420,00
Profil 3 | 420,80 420,60 420,40 420,20

Suprafata bazinului hidrografic aferent F = 12,0 Kmp
Altitudinea medie a bazinului hidrografic Hm = 700 mdMN
Debitul mediu multianual Q0 = 0,100 mc/s
Debitul mediu lunar minim anual :

- Qsow =14,01/s

- Qoo% =11,01/s

- Qose = 8,51/s

- geologia si seismicitatea;

Geologic, zona studiata apartine de zona externa a flisului — panza de Tarcau.

In panza de Tarcau, Neozoicul este reprezentat de depozite paleocene, eocene si
oligocene. Zona miocena subcarpatica este situata in estul zonei flisului, fiind constituita din
depozite apartinand Paleogenului (Acvitanian) si Neogenului (Miocen reprezentat prin etajul
Helvetian).

Acvitanian (aq). Formatiunea cu sare (300-400 m) situata peste stratele de Gura Soimului
sau peste nivelul menilitelor de deasupra lor, este constituita din depozite cu carcater
predominant lagunar, care ocupa zone inguste ce bordeaza in general unitatea marginala. Este
constituit din brecii argiloase, argile brecioase cu gips, sare gema si saruri delicvescente.

Helvetian (he). Cea mai mare extensiune in cadrul zonei miocene o au aceste depozite.

Grosimea variaza intre 1500 m si 2000 m si se pot deosebi doua orizonturi:

- Orizontul inferior, constituit dintr-o alternanta ritmica de gresii si marne cenusii, cu intercalatii
caracteristice de gipsuri.

- Orizontul superior, prezinta un facies destul de monoton in intreaga zona si este alcatuit dintr-
o alternanta de nisipuri, gresii friabile, marne cenusii si rosietice, cu intercalatii mai ales spre
partea superioara de gipsuri, sisturi calcaroase si tufuri dacitice.

Holocen inferior (gh;), este constituit de depozite deluvial-proluviale (prafuri nisipoase,
argila nisipoase si nisipuri argiloase galbui-roscate cu concretiuni calcaroase; intercalatii
lenticulare de nisipuri si pietrisuri).

Holocen superior (ghy), reprezentat prin aluviunile grosiere si fine ale luncilor din
depresiune a caror grosime variaza intre 5-15 m.

Geomorfologic, amplasamentul studiat este asezat in bazinul mijlociu al sistemului de rauri
Trotus-Tazlau, intr-o zona cu bogate resurse naturale (petrol, carbune, ape minerale curative).
Orasul Moinesti este asezat in chiar in saua Moinesti, aceasta legand dealurile Osoiu (avanpost
SE al Muntilor Tarcau cu o altitudine de 659 m, situat la NW) si Magura.

Se afla in contact:
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- cu zona Tazlaului Sarat, acolo unde acesta se largeste brusc la iesirea din munte si include
localitatile Lucacesti, Albotesti si Gazarie;

- la S cu bazinul paraului Lunca, afluent al Urmenisului, bazin cu rol de prelungire spre NE a
depresiunii Comanesti;

- la poalele Muntilor Berzunti cu zona Micleasca;

- cu zona de SE a Muntilor Gosmanu.

Seismicitatea :
1. Conform Cod de proiectare seismica — partea | — Prevederi de proiectare pentru cladiri
indicativ P100-1/2013" (in vigoare de la data de 1 ianuarie 2014), pentru amplasamentul studiat
avem urmatoarele valori:
- valoarea de varf ale acceleratia terenului pentru proiectare (pentru componenta orizonta-la a
miscarii terenului) ag = 0,35g, cu intervalul mediu de recurenta de referinta al actiunii seismice
IMR = 225 ani si 20% probabilitate de depasire in 50 de ani (Figura 3.1);
- perioada de control (colt) a spectrului de raspuns, Tc = 0,7s (Figura 3.2).
Prevederile codului P 100-1/2013 sunt armonizate cu prevederile SR EN 1998-1.
2. In schema de clasificare a tipurilor de teren din SR EN 1998-1-2004, formatiunile intalnite sunt
de tip tip C, avand vs 30= 180-360m/sec.
3. Conform SR 11100-11/1993 "Zonare seismica - Macrozonarea teritoriului Romaniei”, zona
studiata se incadreaza in zona de intensitate seismica gradul 7,> pe scara MSK (harta nu se
utilizeaza pentru proiectarea antiseismica, dar poate fi comoda pentru aprecieri generale pe baza
unui singur parametru — intensitatea).

- categoria de importanta a obiectivului.

Categoria de importanta :
Categoria de Importanta C : Constructii de importanta normala.

Clasa de importanta :
Clasa de importanta cf. STAS 4273 : IV_Constructii Hidrotehnice de importanta secundara
— Constructii hidrotehnice a caror avariere are o influenta redusa asupra altor obiective.

Lucrarile propuse au impact pozitiv asupra mediului, respecta legislatia de mediu, si
legislatia specifica din domeniu :

- Legea apelor 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare

- Legea protectiei mediului 137/1995, cu modificarile si completarile ulterioare.

Situatia juridica a terenului
- Suprafata totala construita a lucrarilor proiectate : Sc = 122,84 mp.

Descrierea lucrarilor

Lucrari de consolidare aparare de mal Pr. Urminis
- Amplasare : pe mal stang al Pr. Urminis, pe amplasament aparare de mal existenta

Caracteristicile geometrice :
- Lungimea totala lucrari de consolidare L = 29,50 m, din care :
o Consolidare aparare de mal cu gabioane L = 28,00 m
o Protectie cu umplutura din anrocamente in zona aval gabioane L = 1,50 m
- Suprafata totala construita a lucrarilor proiectate : Sc =122,84 mp.

- Inaltimea totala a lucrarii de aparare din gabioane :H=4,50m

! Conform Ordin 2.465 din 8 august 2013/MO nr. 558 din 3 septembrie 2013.
2 Indicii 1 si 2 semnifica o perioada medie de revenire de minim 50 de ani, respectiv de minim 100 de ani.



- Dispunerea pe verticala de sus in jos a pachetului de gabioane :
o Sectiunea A — A (Profil P1)

Gabion G1 HxBxL = 1,00x1,00x4,00 m

Gabion G1 HxBxL = 1,00x1,00x4,00 m, tangent cu grinda piloti forati
Gabion G3 HxBxL = 1,00x2,00x4,00 m

Gabion G4 HxBxL = 1,00x2,50x4,00 m

Saltea S1 HxBxL = 0,50x3,50x4,00 m

Pat de bolovani de rau D = 10 — 30 cm cu asternere manuala
Anrocamente compactate G = min. 200 Kg/buc (30x30x30cm), H = 30
cm, cu pinten de anrocamente spre talveg B = 1,30 m, H = 1,90 m.

In aceasta sectiune se amplaseaza pe primele 2 pachete de gabioane

un sir de cite 3 piloti forati/pachet, in total 6 piloti forati avind diametrul
Dn 60 cm si H = 10,00 m. La partea superioara a fiecarui sir de 3 piloti se
va construi cate o grinda de rigidizare din beton armat cu sectiunea
60x60 cm, in total 2 grinzi, amplasate tangent cu gabionul G1 inferior.

o Sectiunea B — B (Profil P2)

Gabion G1 HxBxL = 1,00x1,00x4,00 m

Gabion G2 HxBxL = 1,00x1,50x4,00 m

Gabion G3 HxBxL = 1,00x2,00x4,00 m

Gabion G4 HxBxL = 1,00x2,50x4,00 m

Saltea S1 HxBxL = 0,50x3,50x4,00 m

Pat de bolovani de rau D = 10 — 30 cm cu asternere manuala
Anrocamente compactate G = min. 200 Kg/buc (30x30x30cm), H = 30
cm, cu pinten de anrocamente spre talveg B = 1,30 m, H = 1,90 m.

In aceasta sectiune nu mai este necesara amplasarea de piloti forati

deoarece influenta cladirii asupra apararii de mal nu se mai manifesta.

o Sectiunea C — C (Profil P3)

Gabion G1 HxBxL = 1,00x1,00x4,00 m
Gabion G2 HxBxL = 1,00x1,50x4,00 m
Gabion G3 HxBxL = 1,00x2,00x4,00 m
Gabion G4 HxBxL = 1,00x2,50x4,00 m
Saltea S1 HxBxL = 0,50x3,50x4,00 m
In aceasta sectiune nu mai este necesara amplasarea de

anrocamente deoarece apararea de mal se incastreaza in malul stang.

Gabioanele cutii vor fi prevazute cu :

= Folie Geotextil 100g/mp pe verticala si sub saltea
= Beton C25/30 — 10 cm la partea superioara.

Lucrarile de consolidare de mal cu gabioane vor cuprinde urmatoarele operatii :

- Trasare contur gabioane Proiectate

- Trasare si Executie Piloti Forati

- Desfacerea gabioanelor existente pe lungimea afectata

- Executia sapaturilor

- Realizarea sapaturii pentru pintenul de anrocamente spre talveg si umplerea
acestei sapaturi cu anrocamente mari min. 200 Kg/buc (30x30x30cm

- Realizarea patului de fundare din anorcamente 30 cm + bolovani de rau 30 cm

- Montare folie Geotextil 100g/mp

- Realizare zidarie de piatra in cutiile confectionate : saltea + gabioane

- Inchiderea cutiilor de gabioane si legarea cu agrafe a acestora intre ele

- Turnare grinda de legatura piloti forati — 2 buc
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- Turnarea betonului de protectia la partea superioara a gabioanelor.

Sapatura de pamant pentru realizarea consolidarii cu gabioane se va executa pe
tronsoane in functie de situatia concreta din teren, astfel incat sa nu existe posibilitatea ca
terenul/taluzul sa isi piarda stabilitatea.

Pamantul rezultat din sapatura va fi evacuat, nefiind depozitat pe taluz.

In timpul executiai lucrarilor de sapaturi este foarte important a cerceta si verifica cu
atentie, prin observare directa si permanenta starea taluzelor in zona lucrarilor, in vederea
depistarii unor eventuale semne, prevestitoare de pierdere a stabilitatii acestora, sau a peretilor
sapaturii, caderi de blocuri, materiale, suprasarcini, etc.

In urma sapaturilor se va realiza baza orizontala necesara pentru amplasarea straturilor
de anrocamente si bolovani pe care se amplaseaza salteaua de gabioane.

Gabioanele se vor confectiona din plasa de sarma zincata 2,8 mm, dublu rasucita cu
ochiuri de 80x100 mm, cf STAS 2543, corespunzator cu latimea gabionului.

Cutia gabionului se executa in ateliere specializate din cadre sudate din otel-beton PC 52
cu diametrul de min. 16 mm, si pereti din plasa zincata in urmatoarea alcatuire :

- Cadrele se realizeaza din bare sudate la capete si intersectii de bare
longitudinal si transversal pe contur, conform planselor din proiect, astfel incat
cutia gabionului sa fie incadrata de bare. Agrafele de consolidare a cutiei se
monteaza in antelier sau dupa caz dupa realizarea zidariei de piatra.

- Pe toate fetele se monteaza plasa zincata conform proiectului.

- Cutia astfel pregatita se aseaza pe amplasament.

- Se umple cutia gabionului cu piatra bruta. Pentru umplere se vor folosi agregate
de anrocamente grosiere cf SR EN 13383-1, cu dimensiuni de cca. 150-300 mm
sau 125-250 mm.

- Pe masura umplerii se fixeaza si agrafele de consolidare a gabionului.

- Se monteaza capacul si se leaga cu sarma moale de cutia gabionului.

- Operatiile se repeta pentru fiecare cos de gabion.

- Legarea intre ele a gabioanelor alaturate si intre etaje se efectueaza cu agrafe
OB 37 @ 12 mm, indoite cu unelte manuale.

Zidaria uscata din piatra bruta se realizeaza astfel :

- Umplerea gabioanelor cu piatra bruta se va realiza manual si ingrijit, incepand
cu conturul, apoi dupa realizarea pe contur a zidariei din piatra uscata se va
putea umple mijlocul.

- Se va avea in vedere in permanenta inclestarea zidariei uscate, operatie
deosebit de importanta pentru preintampinarea fenomenului de tasare
neuniforma.

La executia Gabioanelor noi se va refolosi si materialul existent : cadre + plasa +
umplutura de bolovani din gabioanele existente care se demonteaza.

Compactarea umpluturii din spatele consolidarii se va face cu mai manual si/sau mecanic,
controlandu-se planeitatea si inclinarea corecta a taluzului si a pachetului de gabioane.

Lucrarile se executa astfel incat dupa compactare sa fie realizate cu tolerante admisibile.

Executantul are obligatia sa asigure masurile organizatorice si tehnologice
corespunzatoare petru respectarea stricta a proiectului.

In cazul in care se vor constata abateri de la proiect investitorul va dispune intreruperea
executiei lucrarilor si luarea masurilor ce se impun.

Zone de Protectie cf. Legii Apelor 107/1996 pentru Latimea cursului de apa < 10,00 m

= Mal stang regularizat : Zona de protectie B=2,00 m
= Mal drept in regim natural : Zona de protectie B = 5,00 m

Lucrari de re-amplasare bazin vidanjabil




8

In prezent Bazinul Vidanjabil cu o capacitate de cca. 5 mc, este amplasat intre coltul
cladirii cel mai apropiat de malul stang si Apararea de mal existenta.

Amplasarea actuala are influenta negativa asupra malului paraului si a cladirii. Totodata
accesul pentru vidanjare este necorespunzator.

Ca urmare s-a prevazut re-amplasarea bazinului vidanjabil in zona din spatele cladirii
Statiei de Pompare, in zona necarosabila — Spatiu verde.

Suprafata totala a lucrarilor proiectate pentru re-amplasare Bazin Vidanjabil S = 50,00 mp

Lucrari Provizorii

Se va construi un acces provizoriu cu lungimea totala L = 53,00 m, pentru acces si
amplasarea utilajului de forat piloti in zona de albie.

Se vor construi la trecerea prin albie rampe de acces din balast, iar la zona de amplasare
a pilotilor o platforma de amplasare a utilajului de forat S = 20,00 mp.

Atat pentru rampele de acces cit si pentru platforma de amplasare a utilajului de forat se
vor amplasa cite un tub PREMO Dn 1000, L = 6,00 m; pentru a asigura scurgerea debitului prin
albia minora.

Lucrarile provizorii se vor executa in perioade de ape mici si conform prevederilor din
Avizul de Gospodarire a Apelor.

La final lucrarile provizorii vor fi dezafectate si terenul ocupat va fi readus la starea initiala.

Suprafata totala a lucrarilor provizorii proiectate Stp = 185,00 mp; din care

- Cale de acces provizorie din balast cu rampe acces 53,00 x 3,00 = 159,00 mp
- Tuburi PREMO Dn1000 2 buc x 1,00 x 3,00 mp (in exterior acces) = 6,00mp
- Platforma de amplasare a utilajului de forat 5,00x 4,00 = 20,00 mp.
2. Memorii Tehnice pe specialitati :
Memoriu Tehnic Specialitatea Constructii Hidrotehnice
Standarde si normative de referinta :
- STAS 4273-83 Clasa de importanta a constructiilor hidrotehnice
- STAS 9470-73 Ploi maxime Intensitati, Durate, Frecvente
- STAS 9850/89 Lucrari de imbunatatiri funciare Verificarea compactarii
- STAS 4162-80 Executia sapaturilor
-  GE -026/97 Ghid privind executia compactarii

- Normativ pentru executia si controlul betoanelor in constructii hidrotehnice PE 713-90
[.S.P.H. Bucuresti

- SR EN 1992-1-1:2004/NB:2008 — Calculul si alcatuirea elementelor structurale din
beton armat.

- Normativ pentru proiectarea antiseismica a constructiilor - Normativul P 100/1-2013.

- NP 112/2004 — Normativ privind proiectarea si executia lucrarilor de fundatji.

- SR EN 1991-1-1:2004/NA:2006 — Actiuni asupra structurilor. Partea 1-1: Actiuni
generale. Greutati specifice, greutati proprii, incarcari din exploatare pentru construcitii.

- SR EN 1536:2011 — Executia lucrarilor geotehnice speciale Piloti forati

- Cb56 - 85/02 -Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de construcitii si
instalatii aferente. Instructiuni pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor ascunse la
construcitii si instalatii aferente.

- Cod de proiectare. Bazele proiectarii si actiuni asupra constructiilor:

- Legea 10 — Legea privind calitatea in construciii;

- HG 766/97 — Hotarare pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in
constructii.
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- SR 667/2001 — Agregate naturale si piatra prelucrata pentru drumuri;

- SR EN 1925:2001 - Metode de incercare a pietrei naturale. Determinarea coeficientului

de absorbtie a apei prin capilaritate

- SR EN 1926:2007 - Metode de incercare a pietrei naturale. Determinarea rezistentei la

compresiune uniaxiale.

- STAS 6200/9-92 - Pietre naturale fasonate. Determinarea rezistentei la uzura prin
frecare pe cale uscata

- STAS 6200/17-91 - Pietre naturale pentru constructii. Determinarea comportarii la
actiunea agentilor atmosferici

- SR EN 12059 +A1:2012 - Produse de piatra naturala. Dimensiunea bruta a pietrei.
Conditji

- SR EN 12371:2010 - Metode de incercare a pietrei naturale. Determinarea rezistentei la
inghet

- SR EN 12372:2007 - Metode de incercare a pietrei naturale. Determinarea rezistentei la
flexiune sub sarcina concentrata

- SR EN 12407:2007 - Metode de incercare a pietrei naturale. Examinare petrografica

- SR EN 13373:2003 - Metode de incercare a pietrei naturale. Determinarea
caracteristicilor geometrice ale elementelor

- STAS 2543-76 - impletituri din sarma. Plase cu ochiuri patrate

- SR EN 13242+A1-2008 SI SR EN 12620+A1-2008 - Lucrari de drumuri. Agregate
naturale de balastiera. Conditii tehnice de calitate

- STAS 438/1,2,3,4:2012 - Produse de otel pentru armarea betonului. Otel beton laminat
la cald. Marci si conditii tehnice de calitate

- SREN 10244-2/2009 — Sarma rotunda trefilata din otel, utilizata in scopuri generale.

- SR EN 10244-2:2009 - Sarme si produse trefilate din otel. Acoperiri metalice neferoase
pe sarme de otel. Partea 2: Acoperiri de zinc sau aliaj de zinc

- Indreptar pentru calcule Hidraulice P.G. Kiselev

- Constructii Hidrotehnice Radu Priscu Vol. 1, Vol. 2

- Prospecte si agremente tehnice ale materialelor puse in opera.

Pentru Elaborarea proiectului s-au intocmit urmatoarele Studii de Teren :

- Studiul topografic al terenului pus la dispozitia Proiectantului de catre Beneficiar.

- Studiu Geotehnic Nr. 417/2020, intocmit de catre S.C. GEO PROJECT S.R.L.

- Studiul Hidrologic Nr. 8118/2020 intocmit de catre A.N. APELE ROMANE A.B.A. Siret.

Studiul topografic :
Studiul Topografic al amplasamentului a fost executat in sistem STEREO’70 si Cote de
nivel Marea Neagra, si a fost pus la dispozitia Proiectantului de catre beneficiar.

Studiul geotehnic :

Lucrarea se incadreaza in categoria geotehnica 2, cu risc geotehnic moderat (12 puncte).

Conform Indicatorului de Norme de Deviz TS-1981, categoria terenului din perimetrul
cercetat, dupa modul de comportare la sapat manual sau mecanizat, se incadreaza dupa cum
urmeaza:

Categoria terenului, dupa modul de comportare
Afana-
Manual Mecanizat rea
dupa
Excavator cu
Cu lopata, lingura 2?]',[%0?25 Grrﬁu:ﬁtea etxticu—
7. Denumirea pamanturilor cazing, SEW el der r%—der ik in s'et e'n sz e;_
crt. - L;t ! Pd uri t Proprietati tarnacop, pament de cu’tgrlactor screper ! 't“ « i [PE
TS staaitorroci dezagregate coezive ranga draglina cu rotor sapatura) uril
[ kg/m3] [%]
15 Nisip argilos maroniu Slab coeziv Mijlociu | | | 1500-1700 8-17
17- Nisip argilos, in alternanta cu Miilociu
18 Pietris nisipos, rar bolovanis, Slab coeziv TaJre ] 1] I 1700-2000 14-28
maroniu/cenusiu
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Argila prafoasa cenusie, plastic

21 4 Coez. mijl. Tare I I I 1800-2000 24-30
consistenta T

3o | Pletris nisipos, rar bolovanis, cu Coez. mijl. Tare I I I 1750-1900 14-28
lentile de argila nisipoasa maloasa

57 | Umplutura Argilanisipoasamaronie | ¢ 0 coesiy | Foarte tare Il Il Il 1900-2100 24-30

cu pietris, rar bolovanis, rar alicarie

Studiul hidrologic :

Pentru analiza inundabilitatii amplasamentului, si pentru fundamentarea solutiei tehnice de
realizare a lucrarilor, la solicitarea beneficiarului, s-a intocmit de catre A.N. APELE ROMANE
A.B.A. Siret Studiul Hidrologic Nr. 8118/26.05.2020.

Conform Studiului rezulta faptul ca :

- Amplasamentul nu este inundabil.

- In urma viiturilor albia si malurile paraului sunt supuse unui fenomen de afuiere care se
manifesta pe malul stang unde se afla apararea de mal din gabioane existenta.

S-au realizat 3 profile transversale prin albia majora a Paraului Urminis, amplasate astfel :

- Profil 1 : Sectiunea aval

- Profil 2 : Sectiunea mijloc
- Profil 3 ;: Sectiunea amonte

Debitele si nivelurile maxime cu diferite probabilitati de depasire sunt :

Probabilitatea de depasire % 1% 2% 5% 10%

Debite maxime [mc/s] 110 88,0 62,5 46,0

Cote corespunzatoare [ndMN] | Profil1 | 420,50 420,20 419,90 419,60
Profil2 | 420,60 420,40 420,20 420,00
Profil 3 | 420,80 420,60 420,40 420,20

Suprafata bazinului hidrografic aferent F = 12,0 Kmp

Altitudinea medie a bazinuliu hidrografic Hm = 700 mdMN
Debitul mediu multianual Q0 = 0,100 mc/s
Debitul mediu lunar minim annual :

- Qsow = 14,0 I/s
- Qoo = 11,0 Ifs
- Qg% = 8,5Is

Solutia tehnica:

Descrierea Obiectivului de investitii

”LUCRARI DE CONSOLIDARE MAL PARAU URMINIS IN ZONA STATIEI MOINESTI”

Pentru apararea de mal se va continua linia de aparare existenta prin consolidarea lucrarii
de gabioane existenta.

Lucrari Proiectate :

- Lucrari de consolidare aparare de mal Pr. Urminis

- Lucrari de re-amplasare bazin vidanjabil

- Lucrari Provizorii

Tehnologia de executie :

La inceperea lucrarilor, beneficiarul are obligatia anuntarii autoritatii emitente a Avizului
de Gospodarire a Apelor, si a Inspectoratului Teritorial in Constructii Bacau.
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Punerea in opera a lucrarilor proiectate se va face de catre o unitate de constructii
autorizata, lucrarile fiind urmarite de un diriginte de santier atestat pentru domeniul Constructii
Hidrotehnice.

Executia se realizeaza conform cu piesele scrise si desenate ale proiectului, acesta fiind
trasat pe teren de un topometru autorizat.

Orice modificare fata de solutia prevazuta in proiect se poate face numai cu acordul
scris al proiectantului.

Etape de executie

Obiect Nr. 1 Construire lucrari pentru acces provizoriu.

Lucrarile pentru acces provizoriu se vor executa dupa emiterea Ordinului de incepere a
Lucrarilor catre Constructor, si inainte de executia lucrarilor de baza.

Lucrarile provizorii se executa intr-o perioada de ape mici.

Se va construi un acces provizoriu cu lungimea totala L = 53,00 m, pentru acces si
amplasarea utilajului de forat piloti in zona de albie.

Se vor construi la trecerea prin albie rampe de acces din balast, iar la zona de amplasare
a pilotilor o platforma de amplasare a utilajului de forat S = 20,00 mp.

Atat pentru rampele de acces cit si pentru platforma de amplasare a utilajului de forat se
vor amplasa cite un tub PREMO Dn 1000, L = 6,00 m; pentru a asigura scurgerea debitului prin
albia minora.

Lucrarile provizorii se vor executa in perioade de ape mici si conform prevederilor din
Avizul de Gospodarire a Apelor.

La final lucrarile provizorii vor fi dezafectate si terenul ocupat va fi readus la starea initiala.

Suprafata totala a lucrarilor provizorii proiectate Stp = 185,00 mp; din care

- Cale de acces provizorie din balast cu rampe acces 53,00 x 3,00 = 159,00 mp
- Tuburi PREMO Dn1000 2 buc x 1,00 x 3,00 mp (in exterior acces) = 6,00mp
- Platforma de amplasare a utilajului de forat 5,00x 4,00 = 20,00 mp.

Obiect Nr. 2 Piloti Forati.

Dupa construirea lucrarilor provizorii pentru acces se va executa prima etapa a lucrarilor
de consolidare, respectiv amplasarea de piloti forati Dn 60 cm, H = 10,00 m — 6 buc.

Pilotii forati se executa tangent cu peretele de gabioane existent, spre cursul de apa.

Se va desface gabionul existent in zona de inclinare si la baza pe o latime de cca. 1,00 m
astfel incat sa fie posibila executarea forajului.

Forajul se executa in tubaj metalic Dn 600 obligatoriu datorita prezentei apei subterane.

Se vor executa in total 6 piloti, amplasati la distanta de 1,35 m, in 2 grupe de cate 3 piloti,
corespunzatoare primelor 2 pachete de gabioane.

Coordonatele de trasare ale axelor pilotilor in Sistem Stereo’70 sunt :

Pilot Forat X (Nord) Y
PF1 550.927,100 612.589,086
PF2 550.925,772 612.589,328
PF3 550.924,444 612.589,569
PF4 550.923,165 612.589,801
PF5 550.921,836 612.590,043
PF6 550.920,508 612.590,284
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In capul pilotilor se lasa 20 cm de armatura neacoperita. La partea superioara a fiecarui
grup de piloti se va executa cate o grinda de beton armat 60x60 cm, armata cu 5 bare PC ® 20
mm si etrieri din OB ® 8 mm.

Pilotii sunt armati cu o carcasa cu @ 480 mm din 12 bare cu @ 20 PC52 cu cu freta OB
37 de 8 mm cu pasul de 100 mm, si cercuri distantiere cu @ 10 mm si la distanta de 1m unul de
altul.

Pilotii se vor incastra minimum 5,0 m in stratul de baza : argila prafoasa cenusie, plastic
consistenta pentru a asigura stabilitatea.

La fiecare pilot se vor intocmi fise de foraj care vor evidentia : litologia, incastrarea,
armarea si betonarea.

Betonul folosit la umplerea pilotilor precum si a grinzilor de solidarizare va fi din clasa
C35/45.

Obiect Nr. 3 Lucrari de consolidare mal cu gabioane.

Ulterior executiei Pilotilor Forati, dupa spargerea capului acestora, si inainte de turnarea
grinzii de legatura pentru primele 2 pachete de gabioane, se vor continua lucrarile cu construirea
lucrarilor de consolidare a apararii de mal din gabioane.

Datele tehnice principale ale lucrarii de consolidare din gabioane sunt :
- Amplasare : pe mal stang al Pr. Urminis, pe amplasament aparare de mal existenta

Caracteristicile geometrice :
- Lungimea totala lucrari de consolidare L = 29,50 m, din care :
o Consolidare aparare de mal cu gabioane L = 28,00 m
o Protectie cu umplutura din anrocamente in zona aval gabioane L = 1,50 m
- Suprafata totala construita a lucrarilor proiectate : Sc = 122,84 mp.

- Inaltimea totala a lucrarii de aparare din gabioane :H=4,50m

- Dispunerea pe verticala de sus in jos a pachetului de gabioane :
o Sectiunea A — A (Profil P1)

= Gabion G1 HxBxL = 1,00x1,00x4,00 m
Gabion G1 HxBxL = 1,00x1,00x4,00 m, tangent cu grinda piloti forati
Gabion G3 HxBxL = 1,00x2,00x4,00 m
Gabion G4 HxBxL = 1,00x2,50x4,00 m
Saltea S1 HxBxL = 0,50x3,50x4,00 m
Pat de bolovani de rau D = 10 — 30 cm cu asternere manuala
Anrocamente compactate G = min. 200 Kg/buc (30x30x30cm), H = 30
cm, cu pinten de anrocamente spre talveg B =1,30 m, H = 1,90 m.
= |n aceasta sectiune se amplaseaza pe primele 2 pachete de gabioane
un sir de cite 3 piloti forati/pachet, in total 6 piloti forati avind diametrul
Dn 60 cm si H = 10,00 m. La partea superioara a fiecarui sir de 3 piloti se
va construi cate o grinda de rigidizare din beton armat cu sectiunea
60x60 cm, in total 2 grinzi, amplasate tangent cu gabionul G1 inferior.

o Sectiunea B — B (Profil P2)
= Gabion G1 HxBxL = 1,00x1,00x4,00 m
= Gabion G2 HxBxL = 1,00x1,50x4,00 m
= Gabion G3 HxBxL = 1,00x2,00x4,00 m
= Gabion G4 HxBxL = 1,00x2,50x4,00 m
= Saltea S1 HxBxL = 0,50x3,50x4,00 m
= Pat de bolovani de rau D = 10 — 30 cm cu asternere manuala
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= Anrocamente compactate G = min. 200 Kg/buc (30x30x30cm), H = 30
cm, cu pinten de anrocamente spre talveg B =1,30 m, H =1,90 m.

= In aceasta sectiune nu mai este necesara amplasarea de piloti forati

deoarece influenta cladirii asupra apararii de mal nu se mai manifesta.

o Sectiunea C — C (Profil P3)

= Gabion G1 HxBxL = 1,00x1,00x4,00 m

= Gabion G2 HxBxL = 1,00x1,50x4,00 m

=  Gabion G3 HxBxL = 1,00x2,00x4,00 m

= Gabion G4 HxBxL = 1,00x2,50x4,00 m

= Saltea S1 HxBxL = 0,50x3,50x4,00 m

= In aceasta sectiune nu mai este necesara amplasarea de
anrocamente deoarece apararea de mal se incastreaza in malul stang.

Gabioanele cutii vor fi prevazute cu :
= Folie Geotextil 100g/mp pe verticala si sub saltea
= Beton C25/30 — 10 cm la partea superioara.

Sapaturile pentru amplasarea gabioanelor se realizeaza cu mijloace mecanizate si
manuale. Pamintul in exces va fi transportat in afara amplasamentului si va fi folosit la realizarea
umpluturilor, sau dupa caz va fi transportat in depozit.

Piatra ce se monteaza in gabioanele cutii este Piatra de Riu avind G > 30 Kg, asezata prin
zidire manuala.

Carcasele se realizeaza cu agrafe si etrieri din bare OB 37 si PC52 @ 12-16 mm, inchise
cu plasa zincata dublu rasucita @ 2,8 mm, cu ochiuri hexagonale de 80x100 mm.

Lucrarea de gabioane se va incastra in mal, in amonte pe o lungime de minim 3,00 m. In
aval se va prevedea un blocaj cu anrocamente, cu lungimea de min. 1,50 m, si inaltimea de
minim 1,00 m, racordat la malul existent.

Lucrarile de consolidare de mal cu gabioane vor cuprinde urmatoarele operatii :

- Trasare contur gabioane Proiectate

- Trasare si Executie Piloti Forati

- Desfacerea gabioanelor existente pe lungimea afectata

- Executia sapaturilor

- Realizarea sapaturii pentru pintenul de anrocamente spre talveg si umplerea
acestei sapaturi cu anrocamente mari min. 200 Kg/buc (30x30x30cm

- Realizarea patului de fundare din anorcamente 30 cm + bolovani de rau 30 cm

- Montare folie Geotextil 100g/mp

- Realizare zidarie de piatra in cutiile confectionate : saltea + gabioane

- Inchiderea cutiilor de gabioane si legarea cu agrafe a acestora intre ele

- Turnare grinda de legatura piloti forati — 2 buc

- Turnarea betonului de protectia la partea superioara a gabioanelor.

Sapatura de pamant pentru realizarea consolidarii cu gabioane se va executa pe
tronsoane in functie de situatia concreta din teren, astfel incat sa nu existe posibilitatea ca
terenul/taluzul sa isi piarda stabilitatea.

Pamantul rezultat din sapatura va fi evacuat, nefiind depozitat pe taluz.

In timpul executiai lucrarilor de sapaturi este foarte important a cerceta si verifica cu
atentie, prin observare directa si permanenta starea taluzelor in zona lucrarilor, in vederea
depistarii unor eventuale semne, prevestitoare de pierdere a stabilitatii acestora, sau a peretilor
sapaturii, caderi de blocuri, materiale, suprasarcini, etc.

In urma sapaturilor se va realiza baza orizontala necesara pentru amplasarea straturilor
de anrocamente si bolovani pe care se amplaseaza salteaua de gabioane.
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Gabioanele se vor confectiona din plasa de sarma zincata 2,8 mm, dublu rasucita cu
ochiuri de 80x100 mm, cf STAS 2543, corespunzator cu latimea gabionului.

Cutia gabionului se executa in ateliere specializate din cadre sudate din otel-beton PC 52
cu diametrul de min. 16 mm, si pereti din plasa zincata in urmatoarea alcatuire :

- Cadrele se realizeaza din bare sudate la capete si intersectii de bare
longitudinal si transversal pe contur, conform planselor din proiect, astfel incat
cutia gabionului sa fie incadrata de bare. Agrafele de consolidare a cutiei se
monteaza in antelier sau dupa caz dupa realizarea zidariei de piatra.

- Pe toate fetele se monteaza plasa zincata conform proiectului.

- Cutia astfel pregatita se aseaza pe amplasament.

- Se umple cutia gabionului cu piatra bruta. Pentru umplere se vor folosi agregate
de anrocamente grosiere cf SR EN 13383-1, cu dimensiuni de cca. 150-300 mm
sau 125-250 mm.

- Pe masura umplerii se fixeaza si agrafele de consolidare a gabionului.

- Se monteaza capacul si se leaga cu sarma moale de cutia gabionului.

- Operatiile se repeta pentru fiecare cos de gabion.

- Legarea intre ele a gabioanelor alaturate si intre etaje se efectueaza cu agrafe
OB 37 @ 12 mm, indoite cu unelte manuale.

Zidaria uscata din piatra bruta se realizeaza astfel :

- Umplerea gabioanelor cu piatra bruta se va realiza manual si ingrijit, incepand
cu conturul, apoi dupa realizarea pe contur a zidariei din piatra uscata se va
putea umple mijlocul.

- Seva avea in vedere in permanenta inclestarea zidariei uscate, operatie
deosebit de importanta pentru preintampinarea fenomenului de tasare
neuniforma.

La executia Gabioanelor noi se va refolosi si materialul existent : cadre + plasa +
umplutura de bolovani din gabioanele existente care se demonteaza.

Compactarea umpluturii din spatele consolidarii se va face cu mai manual si/sau mecanic,
controlandu-se planeitatea si inclinarea corecta a taluzului si a pachetului de gabioane.

Lucrarile se executa astfel incat dupa compactare sa fie realizate cu tolerante admisibile.

Executantul are obligatia sa asigure masurile organizatorice si tehnologice
corespunzatoare petru respectarea stricta a proiectului.

In cazul in care se vor constata abateri de la proiect investitorul va dispune intreruperea
executiei lucrarilor si luarea masurilor ce se impun.

Obiect Nr. 4 Reamplasare Bazin Vidanjabil

In prezent Bazinul Vidanjabil cu o capacitate de cca. 5 mc, este amplasat intre coltul
cladirii cel mai apropiat de malul stang si Apararea de mal existenta.

Amplasarea actuala are influenta negativa asupra malului paraului si a cladirii. Totodata
accesul pentru vidanjare este necorespunzator.

Ca urmare s-a prevazut re-amplasarea bazinului vidanjabil in zona din spatele cladirii
Statiei de Pompare, in zona necarosabila — Spatiu verde.

Suprafata totala a lucrarilor proiectate pentru re-amplasare Bazin Vidanjabil S = 50,00 mp

Organizarea de santier

Pentru Organizarea de Santier necesara pentru lucrarea hidrotehnica, se va ocupa o
suprafata de teren de 120,00 mp, amplasata in incinta proprietate a beneficiarului.

Depozitarea materialelor necesare si a echipamentelor se realizeaza incinta terenului
prevazut pentru Organizarea de santier.

Totodata in acest amplasament se asigura si conditiile igienico-sanitare pentru angajati :
alimentare cu apa imbuteliata, vestiare, WC ecologic, etc.
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Materialele si echipamentele de lucru se aprovizioneaza cu mijloace auto in incinta
organizarii de santier, si se depoziteaza in incinta, fara a se ocupa teren din zona constructiilor
invecinate.

De la incinta Organizarii de Santier, la zona de lucru, materialele se transporta manual sau
cu mijloace auto de capacitate mica.

Norme de protectia muncii :

La alegerea solutiilor constructive si tehnologice s-au avut in vedere conditiile necesare
asigurarii securitatii muncii.

In toate operatiile de executie se vor respecta cerintele esentiale referitoare la protectia,
siguranta si igiena muncii.

Pentru executia lucrarilor se vor respecta:

» “Legea securitatii si sanatatii in munca nr. 319 / 2006 si Normele
metodologice de aplicare ale ei aprobate prin HGR nr. 1425/ 2006 ”;
» , Regulamentul privind protectia si igiena in constructii, Ord. MLPAT nr. 9/ N
/503 —93 si HGR nr. 795/ 92 ( Buletinul constructiilor nr. 5, 6, 7, 8 din 1993 )
» “Norme de protectie a muncii pentru lucrarile de constructii hidroenergetice
la suprafata si pe aps ” — redactarea ll-a / ed.93;
» , Norme de protectie a muncii in activitatea de constructii montaj ” — editia
all—a1976;
» “Norme de protectie a muncii privind : incarcarea, descarcarea, manipularea
si depozitarea materialelor ”;
» Ord. Nr. 136 din 1995 al M.M.P.S. “Norme specifice de securitate a muncii
pentru prepararea, transportul, turnarea betoanelor si executia lucrarilor de
beton armat si precomprimat”
» , Normativ C 300/ 94 de prevenire si stingere a incendiilor pe durata de
executie ”;

Precizari suplimentare :

Personalul care contribuie la executia lucrarilor, va fi instruit periodic cu prevederi din
normele de protectie a muncii mentionate mai sus, specifice fiecarui loc de munca.

Se vor lua masuri pentru asigurarea si dirijarea circulatiei auto, a utilajelor in perioada de
executie a lucrarilor, dupa un plan tehnologic bine stabilit. Se vor indica prin marcaje vizibile
punctele care prezinta pericol de cadere, electrocutare, inec, explozie, surpare, etc ...

Lucrarile cu risc mare de accidente se vor executa numai in prezenta sefului de santier
sau a unei persoane desemnate special de acesta, care raspunde de respectarea tuturor
prevederilor NTS si se vor executa numai de persoane cu experienta in domeniu.

Se vor respecta strict cartile tehnice de exploatare a aparatelor si utilajelor, si normele de
protectie a muncii specifice acestora.

Masurile de protectie a muncii indicate, nu sunt restrictive sau limitative, constructorul are
obligatia sa ia masuri pentru respectarea si a altor norme de tehnica securitatii muncii pe care le
considera necesare conform legislatiei in vigoare, pentru a printimpina si evita orice pericol de
producere a accidentelor tehnice sau umane.

Executantul are obligatia de a respecta legislatia in vigoare cu privire la colectarea,
depozitarea temporara, transportul, valorificarea sau eliminarea deseurilor generate in cadrul
activitatii desfasurate (inclusiv obligatia de a tine evidenta gestiunii acestora).

Punerea in functiune

Punerea in functiune pentru lucrarile proiectate se va face de catre constructor la finalul
Fazei de Constructie.
La finalul lucrarilor, beneficiarul are obligatia obtinerii autorizatiei de gospodarirea apelor.
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Masuri pentru urmarirea comportarii in exploatare :

Durata de viata proiectata pentru lucrarile proiectate este de minim 50 ani.
Activitatea de urmarire a comportarii in timp a constructiilor este reglementata de
urmatoarele legi si normative :

- L 10/1995 privind calitatea in constructii, cu completari si actualizari
- HG 766/1997 pentru aprobrea unor regulamente privind calitatea in
constructii, actualizata cu modificari si completari
- HG 273/1994 Regulament de receptie a lucrarilor de constructii si instalatji
aferente acestora. Norme de intocmire a Cartii Tehnice a Constructiei.
- HG nr. 343/2017 privind modificarea HG nr. 273/1994 privind aprobarea
Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente
acestora
- P 130-99 Normativ privind activitatea de urmarire in timp a constructiilor s.a..

Organizarea urmaririi curente a comportarii constructiilor revine in sarcina proprietarilor
si/sau a utilizatorilor, care o executa cu personal si mijloace proprii sau in cazul in care nu are
personal cu mijloace necesare pentru a efectua aceasta activitate, poate contracta activitatea de
urmarire curenta cu o firma abilitata in aceasta activitate.

Urmarirea comportarii in timp a constructiilor se realizeaza de catre personalul de
specialitate angajat al Beneficiarului.

Urmarirea comportarii in timp se realizeaza prin inspectii vizuale, si masuratori
topografice periodice.

La finalul construirii se vor planta 9 repere topografice : cate un reper pe fiecare gabion si
cite un reper pe cele 2 grinzi aferente pilotilor forati, si se va face masuratoarea de referinta a
cotelor.

Periodic o data / an, si in situatia in care se observa degradari ale structurii constructive,
care pot pune in pericol stabilitatea lucrarii, se vor realiza masuratori topo in urma carora se va
analiza comportarea in timp a constructiei, si dupa se vor aplica caz masuri de punere in
siguranta.

Urmarirea curenta se va efectua anual la iesirea din iarna si in mod obligatoriu dupa
producerea de evenimente deosebite (seism, viituri, alunecari de teren, accidente, etc.)

Personalul insarcinat cu efectuarea activitatii de urmarire curenta, va intocmi rapoarte ce
vor fi mentionate in Jurnalul evenimentelor si vor fi incluse in Cartea Tehnica a Constructiei.

In cadrul urmaririi curente, la aparitia unor deteriorari ce se considera ca pot afecta
utilizarea normala a constructiilor, pentru evitarea aparitiei unor accidente se vor institui restrictii
de acces semnalizate corespunzator, pina la remedierea deteriorarilor si repunerea in functiune a
constructiilor in deplina siguranta.

La finalul duratei de exploatare preconizata de 50 ani, se realizeaza expertiza tehnica a
lucrarilor, care va stabili modaliatea de functionare si dupa aceasta durata.

3. Date si indici care caracterizeaza investitia proiectata, cuprinsi in
anexa la cererea pentru autorizare:

Suprafetele - construitd desfasurata, construita la sol si utila

- Suprafata construita :Sc=122,84 mp
- Suprafata desfasurata :Sd =122,84 mp
- Suprafata utila :Su=122,84 mp

Inaltimile cladirilor si numarul de niveluri
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- Inaltimea Totala a apararii de mal din gabioane : H =4,50 m
- Numarul de niveluri : Nu este cazul.

Volumul constructiilor

- Volumul lucrarii :V = 229,65 mc (gabioane)

Procentul de ocupare a terenului - P.O.T.

Sc 122 84

P.O.T.= —x100 = —————x100 = 4,64%
ST 2.648,00

Coeficientul de utilizare a terenului - C.U.T.

cuTt =X - 124

——— =0,046
ST  2.648,00

4. Devizul general al lucrarilor, intocmit in conformitate cu prevederile
legale In vigoare

Devizul General intocmit cf. HG 907/2016. Se prezinta anexat.

5. Anexe la memoriu

5.1. Studiul geotehnic

Studiul Geotehnic se prezinta anexat.

5.2. Referatele de verificare a proiectului in conformitate cu legislatia in vigoare,
intocmite de verificatori de proiecte atestati, alesi de investitor

Conform HGR 925/1995 art .6. si Ord MLPTL nr.77/N/1996 cu modificarire si completarile
ulterioare, Verificarea proiectului se va face pentru domeniile :

A.7 - rezistenta si stabilitate +

B.5 - siguranta in exploatare, pt. constructii si amenajari hidrotehnice.

Referatul de verificare a proiectului intocmit de Verificator Atestat : Ing. Dogioiu Al. lon, se
prezinta anexat.

Intocmiting. Boca Marcu .. .......



