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ANTEMASURATOARE 
 

OB. 4. REAMPLASARE BAZIN VIDANJABIL 
 

I. TERASAMENTE  
 
1.   TSA04F1  Sapatura manuala de pamint in spatii limitate cu sprijiniri cu evacuare  

manuala teren tare – Total Sapatura :   
PVC 20 L cond. = 25,00 m : V sapatura = 25,00x0,80x1,70 (H med) =  34,00 mc  
Bazin Vidanjabil Existent : 3,00x2,00x2,00 (med)  = 12,00 mc  
       Total  = 46,00 mc    

- 10% manual    =   4,60 mc   Rot : 4,6 mc 
 
2.   TSC03B1 Sapatura mecanica, cu excavatorul de 0,40 – 0,70 mc, in pam cu umiditate  

Naturala  
- 90% mecanizat   = 36,80 mc   

Bazin Vidanjabil Proiectat : 3,00x2,00x2,50 (med)  = 15,00 mc  
       Total  = 51,80 mc   Rot : 0,52  smc 

 
3.  TSA14C1 Sapatura manuala de pamint de pina la 6 m adincime, in gropi pentru 

camine 
 in pamint cu umiditate naturala 
Camine vizitare  (2,2m)2x(2,00m med)x2 buc  = 19,36 mc  

Se scade  2,20mx0,80x1,70(med) x2 buc  =   5,98 mc  
Total :  = 13,38 mc   Rot :  13,4 mc 
 

4.   TSF01B1 Sprijiniri de maluri cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in 
sp. limitate, adincime sapatura 0,00 – 2,00 m si interspatii 0,21 – 0,60 m 

Total pt colector = PVC 200 :    25,0 x 2 x2 =  100,00 mp  50%  Rot : 50,0 mp 
 

5.   TSF02B1 Sprijiniri de maluri cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate la 
camine, adincime sapatura 0,00 – 2,00 m si interspatii 0,21 – 0,60 m 

Camine vizitare  (2,2 + 1,4m)x2x(2,00 m med)x2 buc = 14,40 mp  
Bazin Proiectat   (3,0 + 2,0m)x2x(2,50 m med)x1 buc = 25,00 mp 

     Total  = 28,80 mp  Rot : 28,8 mp 
 

6.   ACE08A1 Umplutura de nisip la conducte din PVC 
Conducta De 200 mm  :     25x 0,50 m (med)x0,80 =   10,00 mc 

Proiectare si  
studii in constructii 

hidrotehnice si 

hidroedilitare 
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 se scade conducta : 3,14x(0,20)2/4x   25,00  =     0,79 mc 
total    =     9,21 mc   Rot : 9,2 mc 
 

7.  TSD01C1  Imprastierea pamintului cu lopata  in straturi uniforme de 10 – 30 cm 
   30 cm deasupra stratului de nisip  
Conducta De 250 mm  :     25x 0,30 m (med)x0,80 =   6,00 mc 

Bazin vidanjabil  :    3,00x 2,00 m (med)x0,50 =   3,00 mc 
        =   9,00 mc   Rot : 9,0 mc 
   
8.  TSD04C1  Compactarea manuala a pamintului    Rot : 9,0 mc 

 
9.  TSD02C1  Imprastierea pamintului provenit din teren categ II, executata cu buldozer pe  

tractor cu senile, in straturi de 10 – 30 cm 
  total sapatura 34,00+12,00+15,00  =  61,00 mc 
  se scade : umplutura manuala :    =    9,00 mc 
         : nisip + conducta :     =  10,00 mc 
         : camine 3,10 mc/buc x 2 buc  =    6,20 mc 
         : BV 5,00 mc/buc x 1 buc  =    5,00 mc 
                  total :  =  30,80 mc  Rot :  0,3 smc 
 
10.  TSD05A1 Compactarea cu maiul mecanic de 150 – 200 Kg, a umpluturilor, in straturi  

succesive de 20 – 30 cm grosime 
Rot :  0,3 smc 

 
11.  ACE16A1 Montare parapete si podete metalice de inventar  Rot :  5,0 m 
 
12.  TsC35B1 Incarcarea pamintului in exces in auto      
         : nisip + conducta :     =  10,00 mc 
         : camine 3,10 mc/buc x 2 buc  =    6,20 mc 
         : BV 5,00 mc/buc x 1 buc  =    5,00 mc 
                  total :  =  21,20 mc  Rot :  0,2 smc 
 
13. TRA01A05  Transportul rutier al pamintului si molozului        

21,20 mcx1,8t/mc = 38,16 t            Rot : 38,2 tone 
 
14.  TRA02A05 Transportul nisipului de la 20 Km  
    9,21 mcx2,0t/mc = 18,42 t             Rot : 18,4 tone 
 
15.  TSA24A1 Epuizarea mecanica a apei din sapaturi    Rot :   2,0 ore 
 
II. CONSTRUCTII 
 
1.   DG06XA   Spargerea betonului      Rot. : 1,5 mc 

 
2. TRI1AA01C1  Incarcare moloz in auto 1,5 mcx2,4 = 3,60 tone   Rot. : 3,6 tone 
 
3. TRA01A05  Transport moloz cu auto      Rot. : 3,6 tone 
 
4.   DA06A1   Strat de aggregate cu asternere manuala Balast – 15 cm  

   3,00 m x 2,00 m x 0,15 m  = 0,90 mc    Rot. : 0,9 mc 
 

5.  TSD05A1  Compactarea cu maiul mecanic de 150 – 200 Kg, a umpluturilor, in straturi  
succesive de 20 – 30 cm grosime     Rot :  0,1 smc 

 



 3 

6. TRA02A05  Transportul rutier al agregatelor        
(1,5) mcx2,0t/mc = 3,00 t      Rot : 3,0 tone 

 
CAMINE 

 
7.  ACD06A1 Camin de vizitare STAS 2448, cu camera de lucru, din tub de beton simplu 

cu mufa, Dn 1000, cu camera de lucru H 2m, la canale Dn 200  
         Rot :      2 buc 
 

8.  ACD07B1 Elemente la camine :  
cos de acces din tuburi cu mufa L = 2 m    Rot :      2,0 ml 
 

9.  ACD07D1 Elemente la camine : aducere la cota din beton simplu Rot :      0,2 ml 
 
10.  ACD02A1  Trepte din otel beton pentru camine.    Rot :   20 buc 
 
11.  ACD01L1 Capac si rama din fonta STAS 2308 tip IV (D 400) carosabil, cu piesa suport 
            Rot :    2 buc 
 
12.  AUT6753A1  Automacara 10-14,9 tf      Rot. :   10 ore  
    
III. INSTALATII SANITARE 
 
1.   N.L.3.  Conducta din teava PVC pt canalizari, montata prin imbinare cu mufa si  

garnitura, inglobata in strat de nisip, PVC 200x4,9 SN4 Rot : 25,0 ml 
 

2. Yc01  Folie de avertizare din banda PVC pentru conducte de canalizare 
            Rot :  25,0 ml  

 
3. ACA02I1 Inchiderea capetelor pentru proba de etanseitate pentru conducte de 

canalizare        Rot :  2 buc   
 

 
Intocmit   ing. Boca Marcu . . . . . . . 


