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C A I E T    D E    S A R C I N I 

G  A  B  I  O  A  N  E 

 
’’LUCRARI DE CONSOLIDARE MAL PARAU URMINIS IN ZONA STATIEI MOINESTI’’ 

 
 

Generalităţi 
Prezentul caiet de sarcini cuprinde condiţiile tehnice de execuţie pentru realizarea 

lucrărilor de gabioane. Completări sau modificări ale articolelor prezentului caiet de sarcini se vor 
face numai de către proiectant. 

Proiectantul îşi rezervă dreptul de a aduce modificări la lucrările de construcţii, pe tot 
parcursul execuţiei (prin planuri suplimentare, modificatoare sau dispoziţii de şantier), funcţie de 
situaţia reală din teren. 

Terenul, pe întreaga ampriză a lucrării va fi predat cu proces verbal executantului, liber de 
orice sarcină. 

Valabilitatea prezentului caiet de sarcini decurge din momentul însuşirii lui de către 
beneficiar şi executant. 
 

Standarde, normative, prescripţii ce trebuie respectate în execuţie 
Standarde si normative de referinta : 
- STAS 4273-83  Clasa de importanta a constructiilor hidrotehnice 
- STAS 9470-73   Ploi maxime Intensitati, Durate, Frecvente 
- STAS 9850/89  Lucrari de imbunatatiri funciare Verificarea compactarii 
- STAS 4162-80  Executia sapaturilor 
- GE – 026/97                Ghid privind executia compactarii 
- Normativ pentru proiectarea antiseismică a construcţiilor - Normativul  P 100/1-2013. 
- NP 112/2004 – Normativ privind proiectarea şi execuţia lucrărilor de fundaţii. 
- SR EN 1991-1-1:2004/NA:2006 – Acţiuni asupra structurilor. Partea 1-1: Acţiuni  
 generale. Greutaţi specifice, greutaţi proprii, încărcări din exploatare pentru construcţii. 
- C56 - 85/02 -Normativ pentru verificarea calitătii şi recepţia lucrărilor de construcţii şi  

instalaţii aferente. Instrucţiuni pentru verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor ascunse la 
construcţii şi instalaţii aferente.  

- Cod de proiectare. Bazele proiectării şi acţiuni asupra construcţiilor: 
- L 10/1995 privind calitatea in constructii, cu completari si actualizari 
- HG 766/1997 pentru aprobrea unor regulamente privind calitatea in constructii, 
actualizata cu modificari si completari 

Proiectare si  
studii in constructii 

hidrotehnice si 

hidroedilitare 
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- HG 273/1994 Regulament de recepţie a lucrărilor de construcţii și instalaţii aferente 
acestora. Norme de intocmire a Cartii Tehnice a Constructiei. 
- HG nr. 343/2017 privind modificarea HG nr. 273/1994 privind aprobarea 
Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii și instalaţii aferente acestora 
- P 130-99 Normativ privind activitatea de urmarire in timp a constructiilor ; 
-    SR 667/2001 – Agregate naturale şi piatră prelucrată pentru drumuri;  

-    SR EN 1925:2001 - Metode de încercare a pietrei naturale. Determinarea coeficientului 
de absorbţie a apei prin capilaritate  

-   SR EN 1926:2007 - Metode de încercare a pietrei naturale. Determinarea rezistenţei la 
compresiune uniaxiale.  

-   STAS 6200/9-92 - Pietre naturale fasonate. Determinarea rezistenţei la uzura prin 
frecare pe cale uscată  

-  STAS 6200/17-91 - Pietre naturale pentru construcţii. Determinarea comportării la 
acţiunea agenţilor atmosferici  

-  SR EN 12059 +A1:2012 - Produse de piatră naturală. Dimensiunea brută a pietrei. 
Condiţii  

-  SR EN 12371:2010 - Metode de încercare a pietrei naturale. Determinarea rezistenţei la 
îngheţ  

-  SR EN 12372:2007 - Metode de încercare a pietrei naturale. Determinarea rezistenţei la 
flexiune sub sarcină concentrată  

-  SR EN 12407:2007 - Metode de încercare a pietrei naturale. Examinare petrografică  

-  SR EN 13373:2003 - Metode de încercare a pietrei naturale. Determinarea 
caracteristicilor geometrice ale elementelor  

-  STAS-2542/82  –  Împletituri din sârmă.Plasă cu ochiuri hexagonale şi trapezoidale 
-  STAS-2543/83  –  Împletituri din sârmă.Plase cu ochiuri pătrate 
-  STAS-889/83    –  Sârmă rotundă de uz general, trefilată din oţel 
-  STAS-1243/88  –  Teren de fundare.Clasificarea şi identificarea pământurilor 
-  STAS-9268/89  –  Lucrări de regularizare a albiei râurilor.Prescripţii generale. 
-  STAS 438/1,2,3,4:2012 - Produse de oţel pentru armarea betonului. Oţel beton laminat 

la cald. Mărci şi condiţii tehnice de calitate  

-  SREN 10244-2/2009 – Sârmă rotundă trefilată din oţel, utilizată în scopuri generale.  
           -  SR EN 10244-2:2009 - Sârme şi produse trefilate din oţel. Acoperiri metalice neferoase 
pe sârme de oţel. Partea 2: Acoperiri de zinc sau aliaj de zinc 

- Indreptar pentru calcule Hidraulice P.G. Kiselev 
- Constructii Hidrotehnice Radu Priscu Vol. 1, Vol. 2 
- Prospecte si agremente tehnice ale materialelor puse in opera. 

 
Lucrarile de consolidare de mal cu gabioane vor cuprinde urmatoarele operatii : 

- Trasare contur gabioane Proiectate 
- Trasare si Executie Piloti Forati 
- Desfacerea gabioanelor existente pe lungimea afectata  
- Executia sapaturilor 
- Realizarea sapaturii pentru pintenul de anrocamente spre talveg si umplerea 

acestei sapaturi cu anrocamente mari min. 200 Kg/buc (30x30x30cm 
- Realizarea patului de fundare din anorcamente 30 cm + bolovani de rau 30 cm 
- Montare folie Geotextil 100g/mp 
- Realizare zidarie de piatra in cutiile confectionate : saltea + gabioane  
- Inchiderea cutiilor de gabioane si legarea cu agrafe a acestora intre ele 
- Turnare grinda de legatura piloti forati – 2 buc 
- Turnarea betonului de protectia la partea superioara a gabioanelor. 
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Sapatura de pamant pentru realizarea consolidarii cu gabioane se va executa pe 
tronsoane in functie de situatia concreta din teren, astfel incat sa nu existe posibilitatea ca 
terenul/taluzul sa isi piarda stabilitatea. 

Pamantul rezultat din sapatura va fi evacuat, nefiind depozitat pe taluz. 
In timpul executia lucrarilor de sapaturi este foarte important a cerceta si verifica cu 

atentie, prin observare directa si permanenta starea taluzelor in zona lucrarilor, in vederea 
depistarii unor eventuale semne, prevestitoare de pierdere a stabilitatii acestora, sau a peretilor 
sapaturii, caderi de blocuri, materiale, suprasarcini, etc. 

In urma sapaturilor se va realiza baza orizontala necesara pentru amplasarea straturilor 
de anrocamente si bolovani pe care se amplaseaza salteaua de gabioane. 

 
Gabioanele se vor confectiona din plasa de sarma zincata 2,8 mm, dublu rasucita cu 

ochiuri de 80x100 mm, cf STAS 2543, corespunzator cu latimea gabionului. 
Cutia gabionului se executa in ateliere specializate din cadre sudate din otel-beton PC 52 

cu diametrul de min. 16 mm, si pereti din plasa zincata in urmatoarea alcatuire : 
- Cadrele se realizeaza din bare sudate la capete si intersectii de bare 

longitudinal si transversal pe contur, conform planselor din proiect, astfel incat 
cutia gabionului sa fie incadrata de bare. Agrafele de consolidare a cutiei se 
monteaza in antelier sau dupa caz dupa realizarea zidariei de piatra. 

- Pe toate fetele se monteaza plasa zincata conform proiectului. 
- Cutia astfel pregatita se aseaza pe amplasament. 
- Se umple cutia gabionului cu piatra bruta. Pentru umplere se vor folosi agregate 

de anrocamente grosiere cf SR EN 13383-1, cu dimensiuni de cca. 150-300 mm 
sau 125-250 mm. 

- Pe masura umplerii se fixeaza si agrafele de consolidare a gabionului. 
- Se monteaza capacul si se leaga cu sarma moale de cutia gabionului. 
- Operatiile se repeta pentru fiecare cos de gabion. 
- Legarea intre ele a gabioanelor alaturate si intre etaje se efectueaza cu agrafe 

OB 37 Ø 12 mm, indoite cu unelte manuale. 
Zidaria uscata din piatra bruta se realizeaza astfel : 

- Umplerea gabioanelor cu piatra bruta se va realiza manual si ingrijit, incepand 
cu conturul, apoi dupa realizarea pe contur a zidariei din piatra uscata se va 
putea umple mijlocul. 

- Se va avea in vedere in permanenta inclestarea zidariei uscate, operatie 
deosebit de importanta pentru preintampinarea fenomenului de tasare 
neuniforma. 

La executia Gabioanelor noi se va refolosi si materialul existent : cadre + plasa + 
umplutura de bolovani din gabioanele existente care se demonteaza. 

 
Compactarea umpluturii din spatele consolidarii se va face cu mai manual si/sau mecanic, 

controlandu-se planeitatea si inclinarea corecta a taluzului si a pachetului de gabioane. 
Lucrarile se executa astfel incat dupa compactare sa fie realizate cu tolerante admisibile. 
Executantul are obligatia sa asigure masurile organizatorice si tehnologice 

corespunzatoare petru respectarea stricta a proiectului. 
In cazul in care se vor constata abateri de la proiect investitorul va dispune intreruperea 

executiei lucrarilor si luarea masurilor ce se impun. 
 

Condiţiile tehnice ale materialelor 
La execuţia gabioanelor se va folosi piatra provenită din roci cu structura omogenă, 

compactă cu granule bine cimentate. Nu se admite folosirea pietrei din roci argiloase sau 
marnoase. 
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Execuţia lucrărilor 
Trasarea lucrărilor de gabioane în plan orizontal va fi realizată după coordonate, 

materializat prin reperi topo, bornele de microtiangulaţie din zonă fiind predate de beneficiar 
executantului. 

Toleranţele admisibile la trasarea construcţiei sunt: 
- pentru reperul de cotă ± 1 cm; 
- pentru aliniamentul construcţiei ± 5 cm; 
- pentru unghiuri ± 10; 

 
Trasarea în plan vertical va fi realizată conform planurilor ce conţin aceste elemente (profil 

în lung şi profile transversale). 
Gabioanele sunt lucrări elastice folosite pentru sprijinirea taluzelor în debleu, pentru 

protecţia malurilor şi lucrări de regularizare ale albiei râurilor.  
Gabioanele sunt cutii paralelipipedice, cu laturile secţiunii transversale inegale, uzual 

pătrată, cu capacul mobil, confecţionate din oţel beton şi plasă de sârmă umplute cu piatră (zidita 
manual). 

Saltelele de gabioane sunt cutii paralelipipedice, cu laturile secţiunii transversale inegale, 
cu capacul mobil, confecţionate din oţel beton şi plasă de sârmă umplute cu piatră (zidita 
manual). 

Gabioanele se execută cu diverse lungimi (5, 4, 3 sau 2 m), cadrele transversale din oţel 

beton PC 52  16 mm, cadrele longitudinale din oţel beton PC 52  16 mm iar pereţii din plasă 

de sârmă zincată de  2,8 mm, dublu rasucita sub cu ochiuri de 80x100 mmm şi se umplu cu 
piatră de Rau G > 30 Kg, (zidita manual). 

Intre cadrele longitudinale si verticale denumite etrieri, se monteaza agrafe din OB 37  
12 mm, pe cele 3 directii. 

Gabioanele se umplu manual cu piatră cu dimensiuni mai mari decât ochiurile plasei de 
sârmă. 

Umplerea gabioanelor cu piatră se face numai după ce au fost aşezate la locul lor în 
lucrare şi fixate solid de gabioanele vecine umplute (minim 2 leg./ml, cu inele din oţel beton OB37 

 12 mm). După umplerea gabioanelor capacul se coase cu sârmă.  
Umplutura din spatele gabioanelor, acolo unde este cazul, se va executa din material 

drenant. 
Saltelele de gabioane sunt constructiv asemănătoare gabioanelor, grosimea lor uzuală 

fiind cuprinsă între 12 şi 50 cm. Sunt utilizate pentru protecţia talvegului şi a taluzelor. 
Saltelele de gabioane se pozează pe taluze cu pante până la 1:1,5, şi în general se 

ancorează cu ancore metalice înfipte în teren. 
 

Lucrări de terasamente 
Executarea săpăturilor 

- Executarea săpăturilor se vor realiza în conformitate cu prevederile din "Normativ 
privind executarea lucrărilor de terasamente pentru realizarea fundaţiilor 
construcţiilor civile şi industriale" indicativ C169. 

-  Se dezafectează zona. 
-  Se execută săpăturile în gropi izolate pentru camine sub protecţia sprijinirilor şi a 

epuismentelor (epuizarea apei se va menţiona şi pe perioada execuţiei fundaţiilor) 
-    Se verifică natura terenului de fundare la cota de fundare. 
-    Nu se va trece la execuţia lucrărilor de betoane decât după încheierea proceselor  
     verbale de verificarea naturii terenului de fundare. 
-  La execuţie se vor respecta ordinea şi tehnologia aferente lucrărilor prevăzute în    
     proiect. 

Executarea umpluturilor 
- Umpluturile de pământ se vor realiza din pământ sortat - din carieră - argilă 

prăfoasă, praf argilos, conform normativ C169. 
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- Umpluturile se vor executa în straturi elementare de 10-15 cm care se vor 
compacta cu mijloace terasiere (mai mecanic sau manual) până la atingerea unui 
grad de compactare mediu de 80% şi minim de 60%.  Înainte de punerea în lucru a 
pământului se va determina umiditatea optimă de compactare şi se vor aduce 
corecţii după caz - conform prevederi STAS 1913. 

- Verificările se vor efectua conform "Normativ C169 şi C56-02 pentru fiecare strat 
elementar. Abaterile admisibile faţă de gradul de compactare prevăzut în STAS 
este de -1% pentru mediu şi 2% pentru minim. 
Rezultatele acestor verificări de vor consemna în procesul verbal de lucrări 
ascunse. 

 
 Armãturi 

Generalitati 

Pentru confecţionarea gabioanelor se utilizează bare laminate la cald din oţel beton rotund 
neted OB37 şi din beton cu profil periodic PC52, ce trebuie să îndeplinească condiţiile tehnice din 
STAS 438. 

Livrarea, depozitarea şi controlul calităţii armăturilor pentru cadrele metalice ale 
gabioanelor se vor realiza cu respectarea prevederilor normativului NE 012/99. 
 
Standarde şi Normative româneşti în vigoare: 
 
STAS 438/ 1-89 Oţel beton laminat la cald. 
STAS 438/ 2- 91 Sîrmă rotundă profilată. 
STAS 438 / 3- 98 Plase sudate. 
STAS 438 / 4- 98 Sîrmă cu profil periodic obţinută prin deformare plastică la 

rece. 
Normativ C 28 - 83 Instrucţiuni tehnice pentru sudarea armãturilor de oţel 

beton. 
 

Contractantul va furniza Beneficiarului certificate de la fabricant care sã demonstreze 
respectarea normativelor sau standardelor respective. 
 

Armãturile pentru cadrele metalice ale gabioanelor, în momentul încorporãrii în lucrãri vor 
fi curate şi fãrã defecte, ulei sau unsoare şi neruginite. Armãturile de oţel vor fi depozitate la 
distanţã de sol şi sprijinite pentru a preveni deformarea. 

Taierea şi îndoirea armãturilor 

Armãturile pentru cadrele metalice ale gabioanelor vor respecta strict Planurile şi Caietul 
de sarcini, sau indicaţiile Beneficiarului. Fasonarea barelor, confecţionarea şi montarea 
carcaselor de gabioane se va face în strictă conformitate cu prevederile proiectului. 

Contractantul va calcula armãturile necesare, va pregãti planurile de lucru şi graficele de 
fasonare necesare pentru execuţia corectã a lucrãrilor. 

Graficele de fasonare a armãturilor pentru cadrele metalice ale gabioanelor vor fi întocmite 
de Contractant şi vor arãta dimensiunile , mãrimile ,  numerele şi greutãţile tuturor armãturilor 
folosite.  

Acestea vor fi supuse acordului Beneficiarului . 
Nu vor fi incluşi suporţi de oţel, etc. 
Armăturile care se fasonează trebuie să fie curate şi drepte. 
Eventualele impurităţi de pe suprafaţa barelor se vor îndepărta. 

Barele de armare pentru cadrele metalice ale gabioanelor se vor tãia şi îndoi conform 
normativelor şi standardelor româneşti corespunzãtoare, şi la dimensiunile specifice în 
standardele de îndoire. 
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Se interzice fasonarea armăturilor la temperaturi sub –100 C. Barele cu profil periodic cu 
diametru mai mare de 25 mm se vor fasona la cald. 

Fixarea armãturilor 

Date generale 

Contractantul va amplasa şi fixa armãturile de oţel pentru cadrele metalice ale gabioanelor 
cu precizie pe poziţiile indicate în Planuri, şi se va asigura cã acestea rãmân rigide în aceste 
poziţii pe durata umplerii gabioanelor. La montarea armăturilor pentru cadrele metalice ale 
gabioanelor se vor lua măsuri pentru asigurarea menţinerii poziţiei prevăzute în proiect: 

Sârmã de oţel pentru legare 

Sârma de oţel pentru legarea armãturilor va corespunde normativelor şi standardelor 
româneşti corespunzãtoare, şi va avea diametrul de 3 – 4 mm. 
 

 Inele de legare gabioane 

Inelele de oţel pentru legarea între ele a gabioanelor va corespunde normativelor şi 
standardelor româneşti corespunzãtoare, şi va avea diametrul de 14-20 mm. 
 

Înădirea armăturilor 

Armăturile pentru pentru cadrele metalice ale gabioanelor nu se înădesc. 
 

Înlocuirea armăturilor 

În cazul cînd nu se dispune de sortimentele şi diametrele prevăzute în proiect, se poate 
proceda la înlocuirea acestora numai cu avizul Beneficiarului. 
 

Verificarea calităţii lucrării 
La controlul şi recepţiile pe faze de lucrări, se va verifica în ce măsură lucrările executate sunt 
conforme cu proiectul, respectă legislaţia în vigoare şi satisfac cerinţele de execuţie a lucrărilor. 
 
Rezultatul verificării materialelor şi a execuţiei lucrărilor vor fi trecute la zi în evidenţele de şantier. 

Reprezentanţii investitorilor vor verifica periodic datele din evidenţe. 
Verificarea calităţii materialelor se va face de către şeful de şantier sau laboratoarele de 
specialitate pe probe. 

 
Recepţia lucrărilor 

Recepţia la terminarea lucrărilor şi recepţia finală se vor face în conformitate cu prevederile : 
-  HG 273/1994 Regulament de recepţie a lucrărilor de construcţii și instalaţii aferente 
acestora. Norme de intocmire a Cartii Tehnice a Constructiei. 
- HG nr. 343/2017 privind modificarea HG nr. 273/1994 privind aprobarea 
Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii și instalaţii aferente acestora 
 

Protejarea taluzelor cu gabioane va fi supusă unei recepţii provizorii şi unei recepţii definitive. 
La recepţia provizorie se verifică : 

- amplasarea lucrărilor după proiect 
- dimensiunile gabioanelor 
- grosimea sârmei şi dimensiunile ochiurilor 

Verificările se vor executa pe o lungime însumată de cel puţin 5% din lungimea traseului protejat. 
Când lucrările nu corespund condiţiilor ele vor fi corectate sau refăcute urmând a fi supuse din 
nou la recepţie. 
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Recepţia definitivă se va face la un an de la data recepţiei provizorii. 

La recepţia definitivă se verifică modul cum s-a comportat lucrarea, dacă nu s-au produs 
degradări şi dacă executantul a efectuat remedierile semnalate la recepţia provizorie. 
Repararea degradărilor în interval de un an dintre cele două recepţii se va face de către 
executant la sesizarea beneficiarului. 

 
Măsuri de protecţia muncii 
În toate operaţiile de execuţie se vor respecta cerinţele esenţiale referitoare la protecţia, 

siguranţa şi igiena muncii. 
 
 Pentru executia lucrarilor se vor respecta: 

 “ Legea de protectie a muncii nr. 90 / 12.VII.96 si Normele metodologice de 
aplicare ale ei, elaborate de MMPS precum si Legea nr. 177 / 24. X. 2000 
privind modificarea Legii protec\iei muncii nr. 90/1996 ”; 
 „ Regulamentul privind protectia si igiena in constructii, Ord. MLPAT nr. 9 / N 
/ 503 – 93  si  HGR nr. 795 / 92  ( Buletinul constructiilor nr. 5, 6, 7, 8 din 1993 ) 
”; 
 “ Norme de protec\ie a muncii pentru lucr`rile de constructii hidroenergetice 
la suprafata si pe ape ” – redactarea II-a / ed.93; 
 „ Norme de protectie a muncii in activitatea de constructii montaj ” – editia  

      a II – a 1976; 
 “ Norme de protectie a muncii privind : încarcarea, descarcarea, manipularea 
si depozitarea materialelor ”; 
 „ Normativ  C 300 / 94  de prevenire si stingere a incendiilor pe durata de 
executie ”; 
 ” Norme de prevenire si stingere a incendiilor  ( RENEL aprobate cu decizia 
nr. 25 / 11.01.1995 ) ”. 

 
Precizari suplimentare : 
 
 Personalul care contribuie la executia lucrarilor, va fi instruit periodic cu prevederi din 
normele de protectie a muncii mentionate mai sus, specifice fiecarui loc de munca. 

Se vor lua masuri pentru asigurarea si dirijarea circulatiei auto, a utilajelor în perioada de 
executie a lucrarilor, dupa un plan tehnologic bine stabilit. Se vor indica prin marcaje vizibile 
punctele care prezinta pericol de cadere, electrocutare, înec, explozie, surpare, etc ... 

Lucrarile cu risc mare de accidente se vor executa numai in prezenta sefului de santier 
sau a unei persoane desemnate special de acesta, care raspunde de respectarea tuturor 
prevederilor  NTS  si se vor executa numai de persoane cu experienta in domeniu. 

Se vor respecta strict cartile tehnice de exploatare a aparatelor si utilajelor, si normele de 
protectie a muncii specifice acestora. 
 Masurile de protectie a muncii indicate, nu sunt restrictive sau limitative, constructorul are 
obligatia sa ia masuri pentru respectarea si a altor norme de tehnica securitatii muncii pe care le 
considera necesare conform legislatiei în vigoare, pentru a printimpina si evita orice pericol de 
producere a accidentelor tehnice sau umane. 

Executantul are obligatia de a respecta legislatia in vigoare cu privire la colectarea, 
depozitarea temporara, transportul, valorificarea sau eliminarea deseurilor generate in cadrul 
activitatii desfasurate (inclusiv obligatia de a tine evidenta gestiunii acestora). 
 
    Intocmit Ing. Boca Marcu . . . . . 

 


