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CARCASA PILOT 12Ø20 = Ø20/12,5 PC 52 - L = 10,24 m
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FRETA Ø8/10 OB37  - DIAMETRU FRETA=480 MM - PASUL=100 MM - L = 147,70 m
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INEL RIGIDIZARE

(INCHIS PRIN SUDURA

CU SUPRAPUNERE 10 CM)

Ø16/200 PC 52 - L = 1,32 m
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DISTANTIER

4 Ø16/200 PC 52

L = 0,40 m

TUBAJ

RECUPERABIL

1

SECTIUNE A - A

SC. 1 : 10

CARCASA PILOT SC. 1 : 20

FRETA PILOT SC. 1 : 20

12Ø20 L = 10,24 m

MATERIALE :

Beton :

-C35/45 - elemente struct. monolit,

  A/C=0,50 D20/45

Ciment IIA/S32,5 fisuri = 0.....3 mm  - minim 400 Kg/mc

Armaturi

- Otel : OB 37, PC52, /  acoperirea minima = 60 mm

Laminate S235JR / Electrozi EL44T

NOTA :

-Stratul de acoperire a armaturii va fi de min 6 cm pana la exteriorul fretei.

-Lungimile barelor sunt date pe ax.

-Dupa spargerea capului coloanei de 60 cm, si indepartarea betonului slab,

 lungimea pilotului va fi de 9,40 m.

-Distantierii marca 4 se sudeaza in cordoane duble de armatura de rezistenta marca 1.

-Constructorul la stabili tehnologia de ridicare pe verticala si de introducere a carcasei

 de armatura in gaura forata in functie de mijloacele de ridicare de care dispune, precum

 si dispozitivele de prindere a carcasei care vor fi sudate de barele longitudinale.

-Carcasele vor fi ridicate pe verticala in carligul macaralei din 3 puncte (la 120g).

-Inaintea oricarei manipulari a carcasei de armatura se face receptia acesteia,

 verificandu-se corespondenta cu proiectul, realizarea corecta a tuturor sudurilor,

 pozitionarea dispozitivelor de manipulare si realizarea sudurii corespunzatoare

 a acestora de barele de rezistenta.

-Inadirea armaturilor de rezistenta prin sudura se va face cu lungimea cordonului de

min. 20 cm. Numarul de bare inadite montate in aceeasi sectiune nu va depasi 1/2 din total.

-Pasul fretei va fi de 10 cm pe toata lungimea.

-Toate armaturile de rezistenta se sudeaza prin puncte de toate inelele de rigidizare.

-Distanta intre bare se masoara pe exteriorul inelului de rigidizare.
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Piatra Neamt - Str. Aurel Dumitrascu Nr. 13
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PLAN ARMARE SI SECTIUNE

PILOTI FORATI

Plansa

HR-01

Proiect

Faza - 

P.T. + D.E.

2020

OCT.

Denumirea proiectului :

DE APA BACAU S.A.

Beneficiar :

S.C. COMPANIA REGIONALA

10/2020

LUCRARI DE CONSOLIDARE  

MAL PARAU URMINIS

IN ZONA STATIEI MOINESTI
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